

É P Í T É S I (vállalkozási) S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött

egyrésztől: **Boldog Község Önkormányzata** (székhely:3016. Boldog Kossuth u. 8.)

/adószám: 15380212-2-10, bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Boldog. 62100133-

11030805/ képviseli: **Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester** (továbbiakban:

Megrendelő),

másrésztől: **HARD LIKE STONE KFT** (székhelye: 2173.Kartal. Dózsa György u. 45.)

/cg:13-09-093791/4 adószám: 12988732-2-13, bankszámlaszám: 11742166-20117531/

képviseli: **Péter Ferenc ügyvezető**, mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között a

mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I./ A vállalkozói szerződés időtartama:

A vállalkozói szerződést a felek annak aláírásának napjától 2009. augusztus 19. napjától 2010. április 30. napjáig kötik. A **Megrendelő** előteljesítést elfogad.

II./ A vállalkozási szerződés tárgya:

1./ A Megrendelő megrendeli, a **Vállalkozó** pedig elvállalja a Boldog község „**Faluközpont parkosítás, és játszótér építés**” munkáit, az ajánlattételi felhívásban (dokumentációban) és a vállalkozó árajánlatában szereplő műszaki tartalommal, mely a dokumentáció és ajánlat jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik.

Az építési munkák műszaki tartalmát a jelen szerződés mellékleteként csatolt részletes „téli költségvetés” tartalmazza.

2./ A Vállalkozó a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott tevékenység ellátását ezennel elvállalja, és egyben nyilatkozik, hogy ezen munkát az ajánlati előírások és a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és egyéb műszaki előírások maradéktalan betartása mellett a szerződésben kikötött tartalommal és minőségben a megjelölt teljesítési határidőig maradéktalanul teljesíti. A munkát a meghatározott teljesítési határidőre, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a **Megrendelőnek** átadja.

3./ A Vállalkozó tevékenységét a **Megrendelő** által rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás és helyszíni egyeztetés alapján köteles ellátni.

4./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges költségvetési kiírást a **Megrendelő** elkészítette, és azt árazatlan költségvetési kiírás formájában az ajánlattételi dokumentációban a **Vállalkozó** rendelkezésére biztosította,

5./ A szerződő felek a vállalkozó ajánlatában szereplő és a szerződésben rögzített munkák ellenértékéeként az alábbi **vállalkozói díjban** állapodnak meg:

26. 203. 848,- Ft, azaz összesen nettó **huszonhatmillió-kettőszázháromezer-nyolcszáznegyvenyolc** 00/100 Ft.

Az ÁFA elszámolása a mindenkor ÁFA törvény előírásai szerint történik.

Pénzügyi ütemezése: A **Megrendelő** előleget nem biztosít. A **Megrendelő** a nyertes **Vállalkozónak** a közbeszerzési eljárást lezáró szerződés folyamatos teljesítése és 40 %-os készütség esetén egy részszámla és egy végszámla alapján foganatosít kifizetést az elvégzett munkák alapján igazolt műszaki teljesítést követő 30 napon belül a **Vállalkozó** bankszámlájára. A **Vállalkozó** a rész illetve vég-teljesítési igazolást követően nyújthat be számlát, a műszaki ellenőr által kiállított rész illetve vég-teljesítési igazolás alapján. (Megjegyzés: végteljesítéskor hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv melléklésével.)

A **Vállalkozó** számlavezető pénzintézetének neve: OTP Bank. Aszód.

A **Vállalkozó** bankszámlaszáma: 11742166-20117531

A **Megrendelő** fizetési késedelme esetén a késedelem tartamára a mindenkor jegybanki alapkamat összegével azonos mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

A **Vállalkozó** késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér napi 3 ezrelék, de minimum a beruházási összeg 10 %-a, a meghiúsulási kötbér 20 %.

A **Megrendelő** 2. 000. 000.-HUF jó teljesítési biztosítékot köt ki, melyet a szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadásának napjáig rendelkezésre kell bocsátania. (szerződés mellékletét képezi)

A szerződő felek az előzmények ismeretében közös megegyezéssel a **munkaterület átadásának konkrét időpontját**, a **Megrendelő** által beadott pályázat **pozitív elbírálását követő 15. munkanapjában** határozzák meg.

A teljesítési biztosíték a teljesítés igazolás kiállítását követően visszajár a **Vállalkozó** részére. A jó teljesítési biztosíték a szerződő fél választása szerint teljesíthető a **Kbt. 53.§. (5) bekezdés a.)** pontja szerinti bármely formájában.

6./ A **Vállalkozó** vállalja, hogy az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától kezdődő hatállyal 12 hónap időtartamra jótállást (garanciát) vállal.

7./ A jótállás időtartamán túlmenően a **Vállalkozó** a hibátlan teljesítésért a Ptk. szerinti szavatossági felelősséget vállal. Hibás teljesítés esetén a **Megrendelő** a Ptk. 305-311/A § szerinti jogokat gyakorolhatja.

III. A teljesítések ellenőrzése:

1./ A **Vállalkozó** az építési munka készütségi fokának átláthatósága érdekében vonalas ütemtervet készít.

2./ **Megrendelő** és képviselői jogosultak és kötelesek a kivitelezés során bármikor a munkákat folyamatosan ellenőrizni, és az eredményről az építési naplóba bejegyzést tenni. A kötelező művezetési napok a felek által az építési naplóba kerülnek bejegyzésre.

3./ A **Megrendelő** a kivitelezés ellenőrzésére műszaki ellenőr(öke)t bíz meg. A műszaki ellenőr(ök) a **Megrendelő** nevében jognyilatkozatot tehetnek, és jogosult(ak) az építési naplóba bejegyzést tenni.

4./ A szerződő felek kötelesek a költségvetési kiírás műszaki tartalmának minden változását, valamint ezek jóváhagyását az építési naplóba bejegyezni.

5./ A **Megrendelő** a teljesítés folyamán jogosult a szerződés tárgyát képező építéshez tartozó pótmunkát rendelni. A **Megrendelő** által elrendelt pótmunkák feltételeire a felek külön szerződést kötnek, amelyben rendelkeznek a szerződéses határidők esetleges módosításáról, és a pótmunkák ellenértékéről.

6./ A jelen szerződés teljesítése során felmerülő és szerződött többletmunkát a **Vállalkozó** köteles elvégezni.

7./ A szerződő felek felelősséggel felruházott képviselői, illetve megbízottjai a következők:

Megrendelő képviselője, elérhetősége: Takács Péter mérnök, Tel: 06 30 422 4335

Vállalkozó képviselője, elérhetősége: Péter Ferenc 06 209 441 218

Műszaki ellenőr neve, elérhetősége, névjegyzék száma Báthori Csaba 06 30 935 0191:

Felelős műszaki vezető neve, elérhetősége, névjegyzék száma: Kántor Dénes
01-56914/2013.01.12.

8./ A **Megrendelő** az építési munkát műszaki átadás-átvétel során veszi át a **Vállalkozótól**, mely során a beépített anyagokról minőségi bizonyítványt köteles átadni a jogszabályokban előírtak szerint.

9./ Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről a **Vállalkozó** a **Megrendelőt** köteles kézre jelentés formájában írásban, az esedékes időpont előtt 15 nappal írásban értesíteni.

10./ Az átadás-átvételi eljárásban érdekelt hatóságok meghívása a **Megrendelő** feladata. A **Vállalkozó** köteles az átadás-átvételi eljárás során felelősen közreműködni.

IV. Hatálybalépés:

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

V. Egyebek:

1./ A felek tudomással bírnak arról, hogy a **Megrendelő** a projektre a szerződéskötés alapját képező közbeszerzési eljárás útján megvalósítani kívánt beruházás ellenértékére az „ÚJ MAGYARORSZÁG” Vidékfejlesztési program (2007-2013) keretében „Falumegújításra és Fejlesztésre” pályázatot adott be(Jogcím kód: 6.352.01.01.), melynek elbírálása folyamatban van. A **Megrendelő** erről az ajánlattételi felhívásban a **Kbt.** (2003. évi CXXIX. törvény) 48.§ (2)-(3) bekezdése alapján a nyertes **Vállalkozó** figyelmét felhívta, aki azt tudomásul vette.

A felek tudomással bírnak arról is, hogy amennyiben a forrás felett rendelkező szerv a támogatást bármilyen okból visszavonja vagy csökkentett mértékben biztosítja, a Kbt. 303.§-át ((szerződés módosítása) úgy kell alkalmazni, hogy az ott leírt oknak, illetve körülménynek minősül a támogatás elmaradásának illetve csökkentésének a ténye!

2./ A **Vállalkozó** minden olyan dokumentumot a **Megrendelő** rendelkezésére bocsát, ami az elszámoláshoz szükséges, továbbá saját költségén a **Vállalkozó** kötelezett a pályázat elbíráló által előírt tájékoztató tábla kihelyezésére a munka megkezdése előtt.

3./ A munkaterület átadása-átvétele során a **Megrendelő** nyilatkozik az ideiglenes közműcsatlakozások használatáról, valamint behatárolásra kerül a felvonulási terület.

4./ A **Vállalkozó** árajánlata a jelen szerződés szerves és elválaszthatatlan részét képezi.

5./ Jelen szerződés és annak melléklete 5 eredeti példányban készültek, amelyek közül három példány a **Megrendelő**, két példány pedig a **Vállalkozó** példánya.

6./ Jelen szerződés megszűnik a **Vállalkozó** általi teljesítéssel. A felek közös megegyezéssel a teljesítés megkezdése előtt – az ajánlattételi felhívás 2./ pontja szerint – jogosultak a szerződést írásbeli alakban megszüntetni. Amennyiben a szerződés a V.1. pont szerint nem szerződésszerű teljesítéssel kerül megszüntetésre (felbontásra) úgy a szerződő feleknek egymással elszámolni való kötelezettségük nincs, egymással szemben anyagi kártalanítási igényvel nem léphetnek fel.

7./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959.évi IV. törvény (Ptk) rendelkezései az irányadók. A felek között vitás kérdés nincs.

8./ A jelen szerződésből eredő netáni per esetére a felek kikötik hatáskörtől függően a Hatvani Városi Bíróság, valamint a Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, és annak a szerződés aláírásával alávetik magukat.

A szerződő felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Boldog, 2009. augusztus. 19.



Boldog Község Önkormányzata
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Megrendelő



Hard Like Stone Kft
Péter Ferenc ügyvezető
Vállalkozó

HARD LIKE STONE
Építőipari Kft.
2173 Kartal, Dózsa Gy. u. 45.
Adószám: 12988732-2-13

Vállalkozási (építési) szerződés 1. sz. módosítása

amely alulírott napon és helyen létrejött

egyrészlől: Boldog Község Önkormányzata (Székhely: 3016. Boldog. Kossuth u. 8. adószám: 15380212-2-10 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Boldog62100133-11030805..) képviseli: **Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester** mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészlől: HARD LIKE STONE Építőipari Kft (Székhely: 2173. Kartal. Dózsa Gy u. 45 cg:13-09-093791/4, adószám: 12988732-2-13, bankszámlaszám:11742166-20117531) képviseli: **Péter Ferenc ügyvezető**, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen **felek** (továbbiakban: felek) között az alábbi feltételek mellett:

1./ Felek rögzítik, hogy 2009. augusztus 19.-én vállalkozási szerződést kötöttek egymással a, falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás jogcímre 2009. 01.10 napján benyújtott 2033811617 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelme alapján (MVH regisztrációs szám: 1003094332) 2009.március 28-án egyszerű meghívásos eljárással indult „ **Boldog faluközpont parkosítás és játszótér építés**” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás keretében. (a továbbiakban: szerződés).

2./ Felek továbbá rögzítik, hogy a vállalkozó 2010 március 26. napján kérelmet adott be, mely szerint a 2009/2010 év rendkívüli téli időjárása miatt, valamint a kiviteli terv leszállításának figyelembe vételével a **Vállalkozó** a szerződésben vállalt műszaki tartalmat az előírt határidőig teljes körűen – rajta kívül eső ok miatt - teljesíteni nem tudja, illetve közölte, hogy az eltelt időszak alatt a műszaki vezető személyében is változás történt.

3./ Felek a szerződés 2./ pontja alapján a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 303.§-ában foglaltak figyelembe vételével közös megegyezéssel a korábban megkötött vállalkozási szerződést jelen szerződés keretében módosítani kívánják.

1
Püspökiné Nagy Erzsébet
Péter Ferenc

4./ **Felek** a 3. pont alapján a szerződés 1./ pontja helyébe az alábbi rendelkezést léptetik:

A vállalkozási szerződés időtartama:

A vállalkozási szerződést a felek annak aláírásától napjától 2009. augusztus 19. napjától 2010. június 30. napjáig kötik. A **Megrendelő** előteljesítést elfogad.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben külső körülmények (időjárás stb) a kivitelezést nem hátráltatják, a **Vállalkozó** mindent el fog követni, hogy az érintett beruházás az Önkormányzat által előre betervezett ünnepségére – falunap – tekintettel, 2010. június 10 napjáig elkészüljön, illetve a beruházás ünnepélyes átadására sor kerüljön.

5./ **Felek** a 3. pont alapján a szerződés 7. pontjának helyébe az alábbi rendelkezést léptetik:

A szerződő felek felelősséggel felruházott képviselői illetve megbízottjai a következők:

Megrendelő képviselője, elérhetősége: Takács Péter mérnök Tel: 06 30 422 4335, e-mail: tp47@freemail.hu

Vállalkozó képviselője, elérhetősége: Péter Ferenc Tel: 06 20 9441-218 e-mail :hardlikestone@freemail.hu


Műszaki ellenőr neve, elérhetősége, névjegyzék száma: Báthory Csaba, Tel: 06 30 9350-191 e-mail: atrium97@chello.hu névjegyzék száma: ME - É -I -10 - 00028//2013.

Felelős műszaki vezető neve, elérhetősége, névjegyzék száma: Olaszné Fábian Zsuzsa (2053. Herceghalom. Árvalányhaj u. 16.) MV-Ép/B-MÉK 01 – 18020/2012 Tel: 06 20 9660 326

6./ A szerződés jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben a **Felek** között.

Boldog. 2010. március. 31.


Boldog Község Önkormányzata
Képviseli: Püspökiné Nagy Zsuzsabet
Megrendelő



HARD LIKE STONE Építőipari Kft
képviseli: Péter Ferenc ügyvezető
vállalkozó

HARD LIKE STONE
Építőipari Kft.
2173 Kartal, Dózsa Gy. u. 45.
Adószám: 12988732-2-13

**Vállalkozási (építési) szerződés
2. sz. módosítása**

amely alulírott napon és helyen létrejött

egyrészlől: Boldog Község Önkormányzata (Székhely: 3016. Boldog. Kossuth u. 8. adószám: 15729387-2-10 bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Boldog 62100133-11030805..) képviseli: **Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester**, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészlől: **HARD LIKE STONE Építőipari Kft** (Székhely: 2173. Kartal. Dózsa Gy. u. 45 cg:13-09-093791/4, adószám: 12988732-2-13, bankszámlaszám:11742166-20117531) képviseli: **Péter Ferenc ügyvezető**, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen **felek** (továbbiakban: felek) között az alábbi feltételek mellett:

1./ Felek rögzítik, hogy 2009. augusztus 19.-én vállalkozási szerződést kötöttek egymással a, falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás jogcímre 2009. 01.10 napján benyújtott 2033811617 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelme alapján (MVH regisztrációs szám: 1003094332) 2009. március 28-án egyszerű meghívásos eljárással indult „ **Boldog faluközpont parkosítás és játszótér építés**” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás keretében. (a továbbiakban: szerződés). Ezen vállalkozási szerződés a 2009/2010 év rendkívüli téli időjárása miatt, valamint a kiviteli terv leszállításának figyelembe vételével 2010. március 31-én módosításra – teljesítési határidő tekintetében – került.(vállalkozási szerződés 1. számú módosítása)

2./ Felek továbbá rögzítik, hogy az építési naplóban dokumentált módon megállapításra került, hogy a kivitelezés során a díszter valamint a Hősök emlékparkban végzett munkálatok során 381.51 m³ föld elszállítása a pályázathoz és a közbeszerzési eljáráshoz csatolt tervezői költségvetési kiírásban nem szerepelt, (a teljes területre készített geodéziai felmérés alapján pontosult) így szükséges a kitermelt föld elszállítása, a felújított területek rendeltetésszerű használatának biztosítása, illetve a szerződés teljesítése érdekében.

3./ Felek a szerződés 2./ pontja alapján a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 303.§-ában foglaltak figyelembe vételével közös megegyezéssel a korábban megkötött vállalkozási szerződést jelen szerződés keretében módosítani kívánják.

4./ Felek a 3. pont alapján a szerződés II.1./ pontja helyébe az alábbi rendelkezést léptetik:

II. Vállalkozási szerződés tárgya:

1./ A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** pedig elvállalja a Boldog község „**Faluközpont parkosítás és játszótér építés**” munkáit., az ajánlattételi felhívásban (dokumentációban) és a vállalkozó árajánlatában szereplő műszaki tartalommal, mely dokumentáció és ajánlat jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A **Megrendelő** továbbá megrendeli kivitelezés során a díszter valamint a Hősök emlékparkban végzett munkálatok során kitermelt 381.51 m³ föld lerakóhelyre való elszállítását.

Az építési munkák műszaki tartalmát a jelen szerződés mellékleteként csatolt részletes „tételes költségvetési” valamint a „kiegészítő költségvetési” összesítő tartalmazza.

A **Vállalkozó** díja és a szerződés összege a jelen szerződés 1. sz. és 2. sz. mellékletében (költségvetési főösszesítő, kiegészítő költségvetési összesítő) rögzített tételek ellenértékét tartalmazza.


5./ Felek a 3. pont alapján a szerződés 5. pontjának első két bekezdése helyébe az alábbi rendelkezést léptetik:

„A **Vállalkozót** a II.1 pontban megjelölt tevékenységért az ajánlatában megnevezett vállalkozói díj, azaz 26.203.848,- Ft + 6.550.962,- Ft ÁFA összeg (1.sz. mellékletben foglaltak szerint) valamint további 903.034,- Ft + 225.759,- Ft ÁFA összeg (2. sz. mellékletben foglaltak szerint) illeti meg.”

6./ A korábbi szerződések jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben a **Felek** között.

Boldog. 2010. június 29.


Boldog Község Önkormányzata
képviseli: Püspékiné Nagy Erzsébet
Megrendelő



HARD LIKE STONE Építőipari Kft
képviseli: Péter Ferenc ügyvezető
Vállalkozó

HARD LIKE STONE
Építőipari Kft.
2173 Kartal, Dózsa Gy. u. 45.
Adószám: 12988732-2-13

Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

- 1./Az ajánlatkérő neve és címe: **Boldog Község Önkormányzata (3016. Boldog. Kossuth u. 8.)**
- 2./ A közbeszerzés tárgya és mennyisége: **Boldog Község „ Faluközpont parkosítás és játszótér építés”**
- 3./ Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: **tárgyalás nélküli**
- 4./a) Eredményes volt – e az eljárás: igen
b.) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: lásd c.) pont
c.) Az eredménytelen eljárást követően indult – e új eljárás: igen
Indoka: : tekintettel arra, hogy egyetlen ajánlattétel érkezett be az előírt határidőig, élve a **Kbt. 300.§-ának (1)** bekezdésében foglaltakkal, - „ *Ha nem nyújtottak be legalább három ajánlattevő ajánlatot az ajánlatkérő megkezdheti a beérkezett ajánlatok értékelését, vagy az ajánlatok felbontása nélkül a 299.§(1) bekezdése szerint újabb ajánlattételre hívhat fel.*” A megkezdett egyszerű közbeszerzési eljárás folytatásaként további ajánlattevők részére – testületi döntés alapján - ismételten kiküldésre került az ajánlattételi felhívás változatlan feltételekkel. A beadott egyetlen ajánlat felbontására nem került sor, az, az egy ajánlattevő, aki ajánlatot nyújtott be – és bontásnál is jelen volt - újra fel kell hívást kapott ajánlattételre. Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívás feltétele nem változott, neki elegendő volt nyilatkoznia, hogy fenntartja a már benyújtott ajánlatát.
d.) Az ellenszolgáltatás összege:
Nettó ajánlati ár: **26.203.848,-Ft,-**
Bruttó ajánlati ár:**31.444.618,- Ft**
- 5./ Benyújtott ajánlatok száma: **2 db**
- 6./a.) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:
HARD LIKE STONE Építőipari Kft
Székhelye: 2173.Kartal. Dózsa György u. 45
Nettó ajánlati ár: **26.203.848,-Ft,-** azaz huszonhatmillió-kettőszázháromezer-nyolcszáznegyvennyolc Ft
Bruttó ajánlati ár:**31.444.618,-Ft,-**azaz harmincegymillió-négyesszáznegyvennégyezer-hatszáztizennyolc Ft
b.) Az a.) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: -
c.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot: -
- 7./ Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
ÉPSZER-60 KFT
Székhelye: 3000. Hatvan Thurzó u.4.
Nettó ajánlati ár: **24. 393.365,-Ft,** azaz huszonnégy millió-háromszázkilencvenháromezer háromszázhatvanöt Ft
Bruttó ajánlati ár: **29.272.038,-Ft,**azaz huszonkilencmillió-kettőszázhetvenkétezer harmincnyolc Ft

Az ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így ajánlata a **Kbt. 81.§.(1)** bekezdése alapján nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért a **Kbt. 88.§ (1) bekezdés f.) pontja alapján** - egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek –felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek – az ÉPSZER-60 KFT (3000. Hatvan. Thurzó u. 4.) **ajánlattevő ajánlata érvénytelen.**

8./ a.) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indoka :

HARD LIKE STONE Építőipari Kft

Nettó ajánlati ár: 26.203.848.-HUF

Bruttó ajánlati ár: 31.444.618- HUF

Az ajánlattevő megfelelt az ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételeinek, alkalmas a szerződés teljesítésére, érvényes ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű nettó ellenszolgáltatást.

b.) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -


9./ Egyéb információk: A közbeszerzési eljárás lefolytatása a 2003. évi CXXIX. Törvény 48.§ (2) - (3) bekezdése alapján került lefolytatásra. Jelezve az ajánlattevők részére, hogy amennyiben a forrás felett rendelkező szerv a támogatást bármilyen okból visszavonja a **Kbt. 82.§-át**, (ajánlatok értékelése alóli mentesülés) valamint a **Kbt. 303.§-át** (szerződés módosítása) úgy kell alkalmazni, hogy az ott leírt oknak, illetve körülménynek minősül a támogatás elmaradásának ténye.

10./ Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: -

11./ Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: **2009. március. 27.**

12./ Az összegezés elkészítésének időpontja: **2009. június. 25**

13./ A szerződéskötés tervezett időpontja: **2009. augusztus. 19.**


.....
Püspökiné Nagy Erzsébet
polgármester